Zmiuva o dielo
Vodny a cyklisticky oddychovy bod pri kastieli v Borsi — stavebneé prace

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich zmien a dopinkov, a zakona
€. zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objedndvatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ......cccoreeee.

Objednavatel*
Sidlo:

Zastlpeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN :

Il. Rakéczi Ferenc, n.o.

F. Rédkdcziho 102/32, 07632 Borsa
Dr. Laszlo Didszegi, riaditel
51208261

2120629643

SK2120629643

CSOB Banka
|

Zastupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel"
Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICo:

prostrednictvom

Sidlo oi’ganizaénej zlozky:
Zapisany v:

Vedci organizaénej zlozky:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

EPSZER Epitd és Szerelbipari Zartkiiriien miik6dé Részvénytirsasag
3950 Sarospatak, E6tvos ut 11, Madarsko

madarskom registri pod gislom Cg. 05-10-000368
Kocsi Laslo, predseda predstavenstva

Kocsi Laszlo, predseda predstavenstva
Karaczi Csaba, veduci organizacnej zlozky
05-10-000368

Epszer Zrt., organiza¢n4 zlozka

Kolénia 511/4, 076 42 Velké Trakany

Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |, Oddiel: PO, vloZka
dislo: 450/V

Csaba Karaszi

46 044 990

4020312923

SK4020312923

CSOB a.s.
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Zmluva o dielo
Vodny a cyklisticky oddychovy bod pri kastieli v Borsi — stavebné prace

Preambula

Zhotovitel je Gspednym uchddzalom verejného obstaravania ,Vodny a cyklisticky oddychovy
bod pri kastieli v Borsi — stavebné prace”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.
Objednévatel poveruje vykonom stavebného dozoru na EYAVEE: acnrmmasmasussssnseess

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvedudceho na stavbe: Ing. Frantiek Tancsak
osvedé&enie o vykonani odbornej skusky &. 08183*10-24*

L
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavizok Zhotovitela riadne, véas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,Vodny a cyklisticky oddychovy bod pri kastieli v Borgi — stavebné prace” a taktieZ
z4vizok Zhotovitefa dodat Objednavatefovi vietky stym slvisiace doklady, tykajuce sa
realizicie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k UspeSnému kolauda¢nému
konaniu stavby. ‘

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je 3pecifikované v prilohéch €.1 a £.5 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatefa predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznadmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, e si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

L.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e cena za dielo je stanovena dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zadkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 72 875,00 €, DPH predstavuje sumu 0,00 € (prenos
dafovej povinnosti podfa § 69 odst. 12, pism. j) zdkona o DPH) a cena predmetu zmluvy s DPH,
ktor sa Objednavatel zavizuje zhotovitefovi uhradit predstavuje sumu 72 875,00 €.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je zavdznd pre obidve zmluvné strany. V
tejto cene st zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace
s realiziciou projektu. Cena je koneéna a nie je moZné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitefovi dohodnutu cenu.

. Fakturovat je moiné za dielo ako celok po protokoldrnom prebrati stavebnych prac
Objednévatefom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, po ich protokolarnom
prebrati Objednavatefom.

Zhotovitel vystavi fakttru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30 kalendarnych
dni odo diia dorugenia faktiry Objedndvatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru po
protokoldrnom prevzati stavebnych prac. Sucastou faktdry bude obojstranne potvrdeny
doklad o vykonani préac vo forme protokolu.

Preddavok na realiziciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, 7e faktiira nebude obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
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pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
Objednavatel opravneny tato vratit Zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynit po doruéeni opravenej alebo doplinenej faktiry objednavatefovi. Ak
zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany ldaj je to dévod na vratenie faktury
bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynat aZ po
preukazatelnom doruéeni novej faktury do sidla Objednavatela.

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych zdrojov prijimatela a z dota¢nych prostriedkov
poskytnutych KSK v ramci programu Terra Incognita.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatefovi systémom dohodnutym v zmysle
zmluvy o poskytnuti dotdcie z rozpoctu KoSického samospravneho kraja v ramci programu
Terra Incognita..

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je moZné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo diia podpisania tejto zmluvy o cenovy medziro¢ny narast (pokles) v
pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve vyddvany Stvrtroéne Statistickym Uradom SR zvy3i (zniZi) najmenej o 3 %.

Cenovy medziroény ndrast (pokles) bude vypotitany s pouZitim indexu cien stavebnych préc,
materidlov avyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve vydanym Statistickym uradom
Slovenskej republiky, k poslednému diiu $tvrtroka, ktorym konéi obdobie 12 mesiacov od
uzatvorenia tejto zmluvy.

L.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: Katastralne Uzemie Bor3a, LV 703, ¢islo parcely je: 932/8.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstardvania do 90 dni kalenddrnych dni od
prevzatia staveniska.

Dielo sa zagne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavizuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve Objedndvatefa prevziat
stavenisko.

Casovy pldn vystavby vypracovany Zhotovitefom v rémci verejného obstaravania bude po
nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy Zhotovitefom aktualizovany do 10 dni odo dfia pisomného
vyzvania Objednavatefom a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude
tvorit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Dogriiavanie terminu podfa bodov 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
‘sucinnosti Objednévatela.

V pripade ak podas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit Objednévatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe daldieho
postupu pri vykonavani diela.
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7. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finanéné zvyhodnenie. ‘

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju v6lu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pri€éom sa zavézuju
poskytnuit si vzajomnu su€innost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)
e)

Objednévatel je oprdvneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.
Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekéZkach, ktoré mozu branit Zhotovitefovi riadne plnitf predmet Zmluvy.

Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

Objednéavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v &l. II., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a priloZzenému
rozpoctu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit &Ginnost potrebni na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeci moZnost napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody.
Néklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st si€astou zmluvnej ceny
podfa ELII. tejto zmluvy.

V pripade, Ze subdodavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podia § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byf zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatefa len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objednévatefa. Ziadost 0 zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatefovi minimdlne 5 pracovnych dni pred pldnovanym ddtumom zmeny
subdodavatela.

Zhotovitel uvéddza zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkovej realizécii Diela. Zhotovitel je v sdlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne ddaje o svojich subdoddvatefoch, udaje o osobach opravnenych konat za

-+ subdodévatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Gdaje o

predmete subdodévky a podiele subdodévatefa na celkovej realizicii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pofadovat
od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych udajov podfa predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so ¥iadostou o zmenu
subdodévatela poskytnit Objednévatelovi vietky udaje podrfa tohto odstavca a doklady
preukazujlice splnenie podmienok Ucasti tykajice sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodévky. Navrhovany subdodévatel musi byt opravneny
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e)

f)

g)

h)

)

k)

n)

dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
- odstupit od zmluvy
- ma narok na zmluvnl pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kaidé poru3enie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a doddvkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zépisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktieZ vznikd Objedndvatefovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotoveni archivovany u Objednavatela.
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbsobend,
alebo zapric¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizdcie Diela na vlastné ndklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych €asti Diela podfa STN. Materidly a stavebné
casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na viastné
naklady. Preberacie skusky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podfa jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikéciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase
a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatefom znd3a zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uZ vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.
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o)
p)

Q)

t)

w)

y)

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kod na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod. ‘

Vyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu v budicnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou. Zhotovitel ma pravo
vyvodzovat naroky z titulu prekdZok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len
vtedy, ked' zabrariujlce okolnosti ihned pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukonéi
realizaciu diela pred¢asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarudena poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpe&nost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomdcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZdého pracovnika a kaZdy nedostatok. Zistené
porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objedndvatela méa pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskuto€neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho mé
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyike 300,-
€ za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spréavania sa, je Objednéavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu oprdvneny poZadovat u Zhotovitefa jednorazovu
zmluvna pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie.

Stavebny dozor Objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblefenie zretelne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehlad o fudoch pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym 3titkom neoznadeného pracovnika ma zastupca Objednévatela
pravo vykdzat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zt&astriovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni na stavbe, ktoré
v priebehu realizacie zvold Objedndvatel alebo technicky dozor investora s G¢astou
Stavbyveduceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstipenia od zmluvy.
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Ak Zhotovitel tuto povinnost nespini ani v dodatoénej lehote uréenej Objednévatefom,
Objednavatel ma prdavo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € a to za kaidy aj zacaty defi
omeskania.

z) Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestiva sa
povinnost na najbliz§i buduci pracovny def.

aa) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZd(i zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

. Zaru€na doba zacina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvd 5 (slovom: pit)
rokov, svynimkou £asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratSiu
zdruénu dobu. V takychto pripadoch platia zéruéné doby poskytnuté doddavatelmi/zhotovitelmi
tychto &asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednévatel si spIni povinnosti vyplyvajuce zo zéruénych listov,
névodov na poutZitie, ndvodov na tdrzbu a servis a/alebo z prisludnych technickych $pecifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych &asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstrénenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne &islo na nahlasovanie portch
je:+36 309983170.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zdru¢nej doby ma Objednévatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér v3ak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
diia pisomnej reklaméacie vady Objednavatefom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrdni vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3. tohto &ldnku alebo;

b) nepristipi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom, najneskér
v3ak do 3 (slovom: troch) kalenddrnych dni alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objedndvatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela ndroky uvedené v bode 5 tohto &lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 4 tohto &lénku, tak Objednévatel je
opravneny:
a) poZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
b) odstrénit vady Diela sédm a to na naklady Zhotovitela alebo;
c) zabezpelit odstrdnenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na
naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlice zo zéruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Néhradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢ldnku mdZe Objednévatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZené néklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto &lanku, pritom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.
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7. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednévatelom po prevzati diela. ‘

8. Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

9. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objedndvatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
tasti za nové, tak pre nové ¢asti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

Vi.
Osobitné ustanovenia

1. Objednavatel preukazatefne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotovitel sa zavidzuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvdznymi predpismi a technickymi
normami.

3. Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpe¢nost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

4. V pripade, Ze Zhotovitel nemdZe plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizdcie stavebnych prac
podfa €l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

5. Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

6. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre G¢ely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori si¢ast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

7. Objedndvatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
doddvania sluZby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy &inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zloZky $tatnych orgénov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.3 - Casovy plan
vystavby.

8. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny,

. dané mu Objedndavatefom na realizdciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizécii stavebnych

préc zisti skryté prekaiky, znemoirujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
sposobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

9. Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknut( $kodu nahradi v plnej vyske.
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ViI.
Zmluvna pokutq

V pripade omeskania Zhotovitefa splnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom pléne vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela mé Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- € za kaZdy aj zataty defi ome$kania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane
Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednévatela, resp. z dévodov vy$sej moci.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objedndvatefom pocas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zéru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednédvatelovi
zmluvnl pokutu vo vyke 100,- € za kaidy aj zataty dell omegkania a# do ich riadneho
odstranenia, a to za kaZdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 50,- € za kaZdy aj zaaty defi omeZkania aZ do riadneho odstrénenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zdviazku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma Zhotovitel pravo na drok z
omeskania vo vy3ke 0,1 % z dlhovanej iastky za kaZdy defi ome3kania.

Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcif nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu $kody
sposobenej omeskanim dokon&enia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentécie a pravo na
nahradu Skody spbsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukonit:

a) na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych strén,

b) okamZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia v3etkych narokov voéi druhej strane.

Odstipenie od zmluvy sa uskuto&ni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdrovesi s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
uginné okamihom jeho doruéenia. V pripade pochybnosti sa md za to, Ze je odstlipenie
dorucené treti defi po jeho odoslani. Dorucuje sa zésadne na posledni zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom pléne vystavby o viac ako
10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by ome&kanie ospravedIifioval (vy$sia moc),

b) Zhotovitel dod4d Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré st v rozpore s
touto zmluvou,

c) Objednévatel je v omegkani so zaplatenim faktdry o viac ako 60 kalendérnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢&lanku IV, bod 3, pism. e) tejto zmluvy.

e) porudenie povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku Il bod 2 tejto zmluvy
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f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa
prisluSnych STN.

, i P P 4 . v s . . o P
Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanoveneé prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZuju udalosti, ktoré nie st zdvislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemédzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
pdsobenia vy$$ej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodn( o daldom postupe. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, prévo odstlpit od zmluvy. Uginky odstdpenia nastant
diiom doruéenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych informacii

V stvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpedovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznadenych za déverné anebude takéto informéacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spdsobom, ako na naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly fauditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky a to kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
dotacii a ucelovych finanénych prostriedkov z rozpo¢tu KoSického samospravneho kraja v
ramci programu Terra Incognita.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatefa v stlade s poZiadavkami
poskytovatela dotacie predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad stvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukolvek sGéinnost pre dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Vykaz vymer

Priloha &. 2: Casovy plan vystavby

Priloha &. 3: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5: Projektova dokumentacia na CD/DVD (predioZi len tispesny uchddzac)

Zmluva sa uzatvdra na dobu urcitu, jej platnost skon¢i ukonéenim diela.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvafovaciemu procesu a je podmienena jej schvalenim
Poskytovatefom dotdcie z rozpo¢tu KoSického samospravneho kraja. Tato zmluva nadobuda
Géinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom Ze:
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10.

i1,

a) dojde k schvéleniu procesu verejného obstaravania

V pripade neschvédlenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom dotacie,
Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstdpit. Zhotovitefovi v takomto pripade
nevznika Ziaden narok na nahradu Skody.

Zmeny a doplnky zmluvy moZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit véetky zmeny a dopinky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn wvyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych v3eobecne zdvdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit riesit
predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnt formu a v pripade, e sa zmluvné
strany nedohodnu, budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
zmluvy budt rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, $tatutdrnych orgadnov alebo
i spbsobu ich konania za zmluvni stranu, bankového spojenia a &isla Uétu, ozndmi strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytofného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpovedé za v3etky $kody
z toho vyplyvajlce alebo ndklady, ktoré vtejto suvislosti musela vynaloZif druhd zmluvnd
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzajud aj na pravnych ndstupcov zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdri dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim preditand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

v Sarospataku diia ... L4 TR L A difa ... lo
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